

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月13日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2471006)		NO. 14
種別	配水管	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市穴田及び池浦 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年2月14日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和6年6月6日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX DIP φ200 184.5m		商号(名称)	
		大昇建設株式会社	
		住所	
		泉大津市東豊中町2丁目3番2号	
		契約金額(税込)	
		33,004,400円	
予定価格	33,070,000円(税抜)		契約日 令和6年6月12日
最低制限価格	30,004,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	30,004,000円		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	30,004,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	30,004,000円		
中央建材 11_QY1TSA	30,004,000円		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	30,004,000円	くじにより落札	
株式会社木村産業 11_ME8CJ2	30,004,000円		
小西建設株式会社 11_M3KTW9	30,004,000円		
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	30,004,000円		
釜野工業株式会社 11_74QOH6	30,004,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月13日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2471007)		NO. 15
種別	配水管	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市豊中町二丁目 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年10月31日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和6年6月6日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ100 100.6m GX-DIP φ150 1.0m		商号(名称)	
		有限会社 福西水道	
		住所	
		泉大津市東助松町4丁目3-28	
		契約金額(税込)	
		16,348,200円	
予定価格	16,380,000円(税抜)		契約日 令和6年6月12日
最低制限価格	14,862,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
平野土木株式会社 11_04QJIZ		14,862,000円	
有限会社福西水道 11_THSRFM		14,862,000円	くじにより落札
株式会社エスエス設備 11_ADEH08		14,862,000円	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP		14,862,000円	
花田建設株式会社 11_GAPNKS		14,862,000円	
宮内水道 11_WTYOE2		14,862,000円	
中央建材 11_QY1TSA		14,862,000円	
大昇建設株式会社 11_UA46SH		14,862,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月13日

工事等名称	配水管布設替に伴う路面復旧工事(工事番号2472005)		NO. 16	
種別	舗装	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市穴田及び北豊中町三丁目外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年12月13日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和6年6月6日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区 穴田 1,151.9㎡ 2工区 北豊中町三丁目 746.2㎡ 3工区 豊中町二丁目 1,209.2㎡ 4工区 新港町 393.0㎡ 5工区 東港町 860.5㎡ 6工区 小松町及び春日町 1,589.1㎡ 7工区 東雲町 798.3㎡ 8工区 豊中町二丁目 566.5㎡ 計 7,314.7㎡			商号(名称)	
			鹿島道路株式会社関西支店	
			住所	
			大阪府中央区城見2丁目2番22号	
			契約金額(税込)	
予定価格	63,060,000円(税抜)		契約日	令和6年6月12日
最低制限価格	57,001,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
日本道路株式会社 南大阪出張所 11_PCAZE6	辞退			
フジタ道路株式会社大阪支店 12_2CD6TV	辞退			
株式会社昭建 大阪支店 12_R96BYC	辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店 12_ECIFUJ	辞退			
木下工業株式会社 12_PYCWLK	57,001,000円			
村本道路株式会社 大阪支店 12_T3IC98	辞退			
鹿島道路株式会社 関西支店 12_KMPU7Q	57,001,000円	くじにより落札		
世紀東急工業株式会社 大阪営業所 12_VTE8QL	無効			
株式会社ガイアート 関西支店 12_4LRK1P	63,000,000円			
大有建設株式会社 大阪支店 12_QMCHZ8	57,001,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月13日

工事等名称	令和6年度道路補修等維持工事に伴う単価契約		NO. 17
種別	舗装	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和6年7月1日から令和7年3月31日まで		担当課 土木課
入札日時	令和6年6月6日 午前10時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
道路補修等維持工事 1式		商号(名称)	
		常盤工業株式会社大阪支店	
		住所	
		大阪府中央区谷町1丁目3番27号	
		契約金額(税込)	
		46,456,300円	
予定価格	46,826,000円(税抜)		契約日 令和6年6月12日
最低制限価格	42,233,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
株式会社 街路	12_GM3PR5	辞退	
日本道路株式会社 南大阪出張所	11_PCAZE6	辞退	
鹿島道路株式会社 関西支店	12_KMPU7Q	辞退	
株式会社ガイアート 関西支店	12_4LRK1P	42,233,000円	
常盤工業株式会社 大阪支店	12_PK0OVN	42,233,000円	くじにより落札
木下工業株式会社	12_PYCWLK	42,233,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月13日

工事等名称	誠風中学校特別教室空調設備設置工事		NO. 18	
種別	電気	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市池浦町4丁目1番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年1月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和6年6月6日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
誠風中学校空調設備設置 一式 本館1階食物室 6馬力 2台 北館1階技術室 8馬力 2台 本館3階被服室 6馬力 2台 南館2階理科室 8馬力 2台 本館3階あすなろ 8馬力 1台 本館4階第1美術室 10馬力 1台 本館4階第2美術室 6馬力 2台			商号(名称)	藤木電気工業株式会社
			住所	泉大津市神明町6番4号
			契約金額(税込)	22,943,800円
			契約日	令和6年6月12日
予定価格	22,672,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	20,858,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
有限会社ホームエレクトロニクスサービス 11_4RFVJP	20,858,000円			
八木電機有限会社 11_OMJC6Z	20,858,000円			
泉谷電気工事株式会社 11_3SJYIV	無効			
永和電気工事株式会社 11_2K1JCF	20,858,000円			
株式会社山中電設 11_R2TONX	20,858,000円			
内間電気株式会社 11_A9MBE4	20,858,000円			
藤木電気工業株式会社 11_ZYG9PL	20,858,000円		くじにより落札	
有限会社肥塚電気設備 11_6Q7BWI	20,858,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月13日

工事等名称	東陽中学校特別教室空調設備設置工事		NO. 19	
種別	電気	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年1月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和6年6月6日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
東陽中学校空調設備設置 一式 本館1階あすなろ 8馬力 2台 南館1階技術室 6馬力 2台 南館2階調理室 6馬力 2台 南館3階被服室 10馬力 1台 南館3階理科室 6馬力 2台 本館4階美術室(1) 6馬力 2台 本館4階美術室(2) 8馬力 1台			商号(名称)	八木電機有限会社
			住所	泉大津市豊中町1丁目14番12号
			契約金額(税込)	22,658,900円
			予定価格	22,391,000円(税抜)
最低制限価格	20,599,000円(税抜)	仮契約日		
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
八木電機有限会社 11_OMJC6Z	20,599,000円	くじにより落札		
泉谷電気工事株式会社 11_3SJYIV	20,599,000円			
永和電気工事株式会社 11_2K1JCF	20,599,000円			
株式会社山中電設 11_R2TONX	20,599,000円			
内間電気株式会社 11_A9MBE4	20,599,000円			
藤木電気工業株式会社 11_ZYG9PL	20,599,000円			
有限会社肥塚電気設備 11_6Q7BWI	20,599,000円			
有限会社ホームエレクトロニクスサービス 11_4RFVJP	20,599,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月17日

工事等名称	令和6年度泉大津駅前通り線用地補償総合技術業務委託		NO. 20
種別	委託		施行年度
施行場所	泉大津市若宮町地内		契約方法
工期等	契約締結日から 令和8年3月23日 まで		担当課
入札日時	令和6年6月7日 午前9時00分		
工事等の概要			契約の相手方
区分所有建物敷地公共用地交渉等 2件			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格		契約日	
最低制限価格		仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
			あ 本市の設計金額の積算に誤りが
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月14日

工事等名称	令和6年度道路整備方針(都市計画道路整備プログラム)策定調査業務委託		NO. 21
種別	委託	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市管内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年3月21日 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和6年6月7日 午前 9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
交通量推計 1式 費用便益分析 1式 報告書作成(都市計画道路整備プログラム案作成) 1式		商号(名称)	
		中央コンサルタンツ株式会社大阪支店	
		住所	
		大阪府中央区今橋四丁目1番1号	
		契約金額(税込)	
		13,299,000円	
予定価格	19,390,000円(税抜)		契約日 令和6年6月13日
最低制限価格	11,634,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社オオバ 大阪支店 14_RMAXT4	20,460,000円		
日本工営都市空間株式会社 大阪支店 14_W3CRQP	12,250,000円		
パンフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 14_IVC4W3	19,730,000円		
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関西支社 14_91F4MK	15,290,000円		
国際航業株式会社 大阪支店 14_DO6EBV	13,880,000円		
ランドブレイン株式会社 大阪事務所 14_GT9YNX	辞退		
中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店 14_16HARB	12,090,000円		落札
大日本ダイヤコンサルタンツ株式会社 大阪支社 14_AJ28V7	13,550,000円		
株式会社ニュージェック 14_QZFRD6	12,286,000円		
中央復建コンサルタンツ株式会社 14_32XSTD	10,900,000円		無効
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月14日

工事等名称	泉大津市立誠風中学校給食棟外整備工事に伴う監理業務委託		NO. 22			
種別	委託	施行年度	令和6年度			
施行場所	泉大津市池浦町4丁目1番1号 外1ヶ所		契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和7年3月15日 まで		担当課	資産活用課		
入札日時	令和6年6月7日 午前10時00分					
工事等の概要			契約の相手方			
監理業務 1式 監理対象工事 泉大津市立誠風中学校給食室棟新築工事 泉大津市立東陽中学校給食室改修工事			商号(名称)	株式会社中尾建築事務所		
			住所	泉佐野市市場東2丁目9-1		
			契約金額(税込)	15,257,000円		
			予定価格	22,539,000円(税抜)	契約日	令和5年6月23日
			最低制限価格	13,524,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考			
株式会社内藤設計 14_9Y7QNE	辞退					
株式会社壇建築計画事務所 14_RKI6EU	辞退					
株式会社手島建築設計事務所 大阪支社 14_FXQDPO	辞退					
株式会社山田総合設計 14_0U3LO1	辞退					
株式会社水工社 14_XQ50MV	辞退					
共同設計株式会社 14_KTNM1V	38,000,000円					
株式会社小西設計 14_73BR4V	辞退					
株式会社 中尾建築事務所 14_2CFR0D	13,870,000円		落札			
株式会社土屋総合設計 14_WI4PQE	16,000,000円					
株式会社浦辺設計 14_3IANSW	辞退					
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期	(変更理由)				
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月14日

工事等名称	虫取市営住宅長寿命化改良工事設計業務委託			NO. 23
種別	委託		施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市楠町西2		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年1月31日 まで			担当課
入札日時	令和6年6月7日 午前 10 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 1式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 1式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)	
			株式会社岡本設計大阪事務所	
			住所	
			大阪市阿倍野区帝塚山1丁目23-14-206	
			契約金額(税込)	
			17,600,000円	
予定価格	18,020,000円(税抜)		契約日	令和6年6月13日
最低制限価格	10,812,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社岡本設計 14_XGRQOB		16,000,000円		落札
株式会社土屋総合設計 14_WI4PQE			辞退	
株式会社浦辺設計 14_3IANSW			辞退	
株式会社栴谷設計 14_OW3HM3I		19,500,000円		
株式会社前田都市設計 14_YE36PF		24,000,000円		
株式会社内藤設計 14_9Y7QNE		7,700,000円		無効
コンストラクションインベストメントマネージャーズ株式会社 14_VSHQ5I			辞退	
株式会社施設工学研究所 14_62FK3N			辞退	
株式会社 浦野設計 14_BUMTAZ		20,440,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月14日

工事等名称	泉大津市総合福祉センター大規模改修工事に伴う監理業務委託		NO. 24
種別	委託		施行年度
施行場所	泉大津市東雲町9番15号		契約方法
工期等	契約締結日から 令和7年3月14日 まで		担当課
入札日時	令和6年6月7日 午前 11 時 00 分		
工事等の概要			契約の相手方
工事監理業務委託 1式 構造 RC 造 階数 地上4階建 延床面積 2,624㎡ 敷地面積 1,460㎡			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格		契約日	
最低制限価格		仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
			取りやめ
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期		(変更理由)
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月14日

工事等名称	配水管布設替工事実施設計業務委託		NO. 25	
種別	委託	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市千原町二丁目及び臨海町一丁目外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年2月28日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和6年6月7日 午前 11 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計業務(1~8 工区) φ 75~φ 200 1315 m			商号(名称)	
			日本水工設計株式会社大阪支社	
			住所	
			大阪市中央区伏見町4丁目1番1号	
			契約金額(税込)	
			10,758,000円	
予定価格(税抜)	14,270,000円(税抜)		契約日	令和6年6月13日
最低制限価格(税抜)	8,562,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
株式会社ニュージェック 14_QZFRD6	29,800,000円			
株式会社極東技工コンサルタント 14_CP8GV0	18,000,000円			
株式会社日水コン 大阪支所 14_EPJLGM	辞退			
フジ地中情報株式会社 大阪支店 14_8L4QT6	辞退			
株式会社 大阪水道総合サービス 14_WTFQOC	辞退			
株式会社NJS 大阪総合事務所 14_AOBYG6	辞退			
日本水工設計株式会社大阪支社 14_4ULP8M	9,780,000円		落札	
株式会社東京設計事務所関西支社 14_1EJPDJ	辞退			
株式会社 中央設計技術研究所 関西事務所 14_04ZEXV	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月21日

工事等名称	泉大津市総合福祉センター大規模改修工事		NO. 一般3
種別	建築	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市東雲町9番15号		契約方法 制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年3月14日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和6年5月16日 午前11時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
屋上防水改修工事、外壁補修・改修工事、外部廻り塗装塗替、シーリング打替工事、外部サッシクリーニング、内部改修工事、外構工事、電気設備改修工事、空調設備改修工事、給排水・ガス設備改修工事		商号(名称)	
		貫野建設株式会社	
		住所	
		泉大津市板原町5丁目10番8号	
		契約金額(税込)	
		411,910,400円	
予定価格	407,027,000円(税抜)		契約日 泉大津市議会で議決された日
最低制限価格	374,464,000円(税抜)		仮契約日 令和6年5月22日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
日生建設株式会社 11_HM4KBJ		374,464,000円	
株式会社マツダ・シティーズ 12_7MTBQK		405,000,000円	
岩出建設株式会社 12_23IHND		辞退	
日本土建工業株式会社 12_HU9QJS		374,464,000円	
株式会社ケイテック 12_ODRI0H		374,464,000円	
西野建設工業株式会社 12_QT6LNV		374,464,000円	
株式会社藤井工業 12_JHCQE4		374,464,000円	
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ		374,464,000円	くじにより落札
大勝建設株式会社 12_WZAR3L		374,464,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月21日

工事等名称	新泉大津市教育支援センター改修工事		NO.	一般5
種別	建築	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市東雲町9番54号		契約方法	制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年3月14日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和6年5月16日 午後2時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
建築改修工事 1式 電気設備改修工事 1式 機械設備改修工事 1式			商号(名称)	
			日本土建工業株式会社	
			住所	
			大阪市東成区神路1丁目12番2番	
			契約金額(税込)	
			230,288,300円	
予定価格	227,558,000円(税抜)		契約日	泉大津市議会で議決された日
最低制限価格	209,353,000円(税抜)		仮契約日	令和6年5月22日
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
日生建設株式会社	11_HM4KBJ	209,353,000円		
日本土建工業株式会社	12_HU9QJS	209,353,000円	くじにより落札	
花田建設株式会社	11_GAPNKS	209,353,000円		
株式会社ケイテック	12_ODRI0H	209,353,000円		
株式会社ヘイワ	12_408DZL	209,353,000円		
株式会社安部工務店	12_Y5HWTO	209,353,000円		
株式会社協栄リノベーション	12_LVAEPR		辞退	
西野建設工業株式会社	12_QT6LNV	209,353,000円		
株式会社杉建設	12_V5KAZM	209,353,000円		
阪南土建株式会社	12_OWP75G	225,000,000円		
日本土木建設株式会社	12_6BANFQ	209,353,000円		
株式会社貫源組	11_NIR3UF	209,353,000円		
株式会社丸末	12_XR4C6P	209,353,000円		
貫野建設株式会社	11_FP5SXQ		辞退	
花田工業株式会社	12_G3QTHY	209,353,000円		
利晃建設株式会社	12_R6LQJT		辞退札	
株式会社長谷川工務店	12_1U2S9C		辞退	
株式会社隆栄建設	12_BTIHFR	209,353,000円		
杉本建設株式会社	12_SU8HF7	209,353,000円		
大勝建設株式会社	12_WZAR3L		辞退札	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年6月21日

工事等名称	助松市営住宅長寿命化改良工事			NO. 一般6
種別	建築	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市助松町2丁目13番30号		契約方法	制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年1月31日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和6年5月16日 午後3時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
長寿命化改良工事 1式	商号(名称)			
	株式会社ヘイワ			
	住所			
	大阪市平野区瓜破東6丁目2-6			
	契約金額(税込) 207,521,600円			
予定価格	205,061,000円(税抜)		契約日	泉大津市議会で議決された日
最低制限価格	188,656,000円(税抜)		仮契約日	令和6年5月22日
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	188,656,000円			
日本土工工業株式会社 12_HU9QJS	188,656,000円			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	188,656,000円			
株式会社ケイテック 12_ODRI0H	188,656,000円			
株式会社ヘイワ 12_408DZL	188,656,000円		くじにより落札	
株式会社安部工務店 12_Y5HWTO	188,656,000円			
栗本建設工業株式会社 12_TIZKGX	188,656,000円			
株式会社協榮リノベーション 12_LVAEPR	辞退			
西野建設工業株式会社 12_QT6LNV	188,656,000円			
株式会社杉建設 12_V5KAZM	188,656,000円			
阪南土工株式会社 12_OWP75G	188,656,000円			
日本土工建設株式会社 12_6BANFQ	188,656,000円			
株式会社貫源組 11_NIR3UF	188,656,000円			
株式会社藤井工業 12_JHCQE4	188,656,000円			
株式会社丸末 12_XR4C6P	188,656,000円			
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	辞退			
昌栄建設株式会社 12_SXD5AO	188,656,000円			
花田工業株式会社 12_G3QTHY	188,656,000円			
利晃建設株式会社 12_R6LQJT	188,656,000円			
株式会社長谷川工務店 12_1U2S9C	188,656,000円			
株式会社隆栄建設 12_BTIHFR	188,656,000円			
杉本建設株式会社 12_SU8HF7	188,656,000円			
大勝建設株式会社 12_WZAR3L	188,656,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			