

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	令和5年度道路区画線設置工事に伴う単価契約		NO. 1		
種別	交通安全	施行年度	令和5年度		
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札		
工期等	令和5年 4月 26日 から 令和6年 3月 31日 まで		担当課 土木課		
入札日時	令和5年 4月 20日 午前 9時 00分				
工事等の概要		契約の相手方			
区画線設置工事 730m 記号文字 130m 青矢羽 27m 自転車記号 1ヶ所 薄層カラー舗装工 600m2 消去 20m		商号(名称) 伸和道路開発株式会社			
		住所 茨木市彩都やまぶき二丁目3番1号			
		契約金額(税込) 10,500,600円			
		予定価格	10,750,000円(税抜)	契約日	令和5年 4月 26日
		最低制限価格	9,546,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考			
株式会社新栄商会 11_OI70R2	9,546,000円				
大共道路設備株式会社 12_8SHMIC	9,546,000円				
株式会社 セフティ 12_QE9A01	9,546,000円				
伸和道路開発株式会社 12_3OJA81	9,546,000円	くじにより落札			
東亜技研株式会社 12_LUQB3J	9,546,000円				
株式会社キング工業 12_VNTC7H	無効				
三和道路工業株式会社 12_4PEYOC	9,546,000円				
有限会社道路開発 12_TDZAVO	9,546,000円				
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期	(変更理由)			
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	令和5年度道路反射鏡設置工事に伴う単価契約		NO. 2
種別	交通安全	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和5年 4月 26日 から 令和6年 3月 31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和5年 4月 20日 午前 9時 30分		
工事等の概要		契約の相手方	
曲柱	φ 600×2面	2基	商号(名称)
直柱	φ 600×2面	3基	株式会社 新星
曲柱	φ 600×1面	3基	住所
直柱	φ 600×1面	3基	泉大津市戎町6番28号
共架式	φ 600×2面	3基	契約金額(税込)
共架式	φ 600×1面	3基	
予定価格	4,500,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	3,972,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社キーセンス 11_GR6UCK	3,972,000円		
株式会社新栄商会 11_OI70R2	3,972,000円		
株式会社新星 11_9JSPRE	3,972,000円	くじにより落札	
徳和目建設株式会社 12_9VOD6S	3,972,000円		
東洋道路施設株式会社 12_Z286C0	3,972,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	東陽中学校誠風中学校障がい児等対策施設整備工事		NO. 3
種別	建築		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号 外1ヶ所		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30日 まで		担当課 教育政策課
入札日時	令和5年4月20日 午前11時00分		
工事等の概要			契約の相手方
東陽中学校、誠風中学校において斜行型段差解消機の設置 倉庫基礎繋結 延焼のおそれがある部分の防火施設への取替 渡り廊下、シャワー室等の付属建築物の撤去			商号(名称) 貫野建設株式会社
			住所 泉大津市板原町5丁目10番8号
			契約金額(税込) 45,349,700円
			契約日 令和5年4月26日
			仮契約日
予定価格	44,813,000円(税抜)		
最低制限価格	41,227,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	41,227,000円	くじにより落札	
裏松工務店株式会社 11_IO1DSW	辞退		
株式会社貫源組 11_NIR3UF	41,227,000円		
株式会社アネスト 11_G8T4CI	41,227,000円		
有限会社ウイード 11_OIZJFG	41,227,000円		
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退		
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	41,227,000円		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	41,227,000円		
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	41,227,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	かみじょう認定こども園トイレ改修工事		NO. 4	
種別	建築	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市東助松町4丁目8番18号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年4月20日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
トイレ改修工事(2系統の全面改修) 建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式			商号(名称)	貫野建設株式会社
			住所	泉大津市板原町5丁目10番8号
			契約金額(税込)	38,091,900円
			契約日	令和5年4月26日
			仮契約日	
予定価格	37,641,000円(税抜)			
最低制限価格	34,629,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
裏松工務店株式会社 11_IO1DSW	辞退			
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退			
株式会社アネスト 11_G8T4CI	辞退			
有限会社ウイード 11_OIZJFG	34,629,000円			
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退			
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	辞退			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	34,629,000円			
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退			
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	34,629,000円	くじにより落札		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371001)		NO. 5	
種別	配水管		施行年度 令和5年度	
施行場所	泉大津市新港町 地内		契約方法 指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和5年9月15日 まで		担当課 水道課	
入札日時	令和5年4月20日 午後1時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 291.6m PE φ50 199.1m			商号(名称) 株式会社エスエス設備	
			住所 泉大津市板原町1丁目6番43号	
			契約金額(税込) 44,788,700円	
			予定価格 44,990,000円(税抜)	契約日 令和5年4月26日
			最低制限価格 40,717,000円(税抜)	仮契約日
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	40,717,000円			
釜野工業株式会社 11_74QOH6	40,717,000円			
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	40,717,000円			
平野土木株式会社 11_04QJIZ	40,717,000円			
有限会社福西水道 11_THSRFM	40,717,000円			
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	40,717,000円		くじにより落札	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	40,717,000円			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	40,717,000円			
宮内水道 11_WTYOE2	40,717,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	令和5年度畦田公園実施設計業務委託		NO. 6	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市千原町二丁目地内 畦田公園		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月22日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和5年4月20日 午後 1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
畦田公園 実施設計 一式 撤去設計 一式 ワークショップの開催 一式			商号(名称)	
			中央コンサルタンツ株式会社大阪支店	
			住所	
			大阪府中央区今橋四丁目1番1号	
			契約金額(税込)	
			10,296,000円	
予定価格	12,880,000円(税抜)		契約日	令和5年4月26日
最低制限価格	7,728,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社ブレック研究所 大阪事務所 14_H7QJXS		辞退		
株式会社E-DESIGN 14_D2UHXP		13,800,000円		
株式会社ヘッズ 14_CXGOYD		14,690,000円		
株式会社緑景 14_K8712O		11,761,000円		
環境設計株式会社 14_EFGXQP		11,170,000円		
株式会社国土開発センター 大阪支店 14_USFHTX		12,500,000円		
株式会社地球号 14_MJIUKZ		6,500,000円		無効
株式会社 スペースビジョン研究所 14_H1AF06		13,700,000円		
中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店 14_16HARB		9,360,000円		落札
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	都市構造再編集中支援事業事後評価支援及び都市再生整備計画作成支援業務委託		NO. 7
種別	委託		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市旭町外地内(泉大津駅周辺地区)		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和5年4月20日 午後 2時00分		
工事等の概要			契約の相手方
都市構造再編集中支援事業事後評価支援業務 一式 都市再生整備計画作成支援業務 一式			商号(名称) セントラルコンサルタント株式会社大阪支社
			住所 大阪市北区天満橋1丁目8番30号(OAPタワー)
			契約金額(税込) 9,064,000円
			契約日 令和5年4月26日
予定価格	11,650,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	6,990,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 14_IVC4W3	11,320,000円		
日本工営株式会社 大阪支店 14_GOQLYM	無効		
株式会社建設技術研究所 大阪事務所 14_XSOMLZ	10,900,000円		
株式会社URリネージュ 西日本支社 14_FK2NC9	辞退		
株式会社エイト日本技術開発 関西支社 14_QZWE75	9,500,000円		
大日本コンサルタント株式会社 大阪支社 14_AJ28V7	11,950,000円		
復建調査設計株式会社 大阪支社 14_1PBGJI	20,000,000円		
株式会社オオバ 大阪支店 14_RMAXT4	4,000,000円		無効
セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社 14_WIG43K	8,240,000円		落札
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	総合福祉センター大規模改修工事設計業務委託			NO. 8
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市東雲町9番15号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで			担当課 資産活用課
入札日時	令和5年4月20日 午後 2時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)	
			株式会社手島建築設計事務所大阪支社	
			住所	
			大阪市淀川区宮原5丁目1番18号	
			契約金額(税込)	
			15,763,000円	
予定価格	21,812,000円(税抜)		契約日	令和5年4月26日
最低制限価格	13,088,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社相和技術研究所 大阪事務所 14_PFU1SD		25,241,000円		
株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所 14_NWR28I		辞退		
株式会社手島建築設計事務所 大阪支社 14_FXQDPO		14,333,000円		落札
株式会社 建綜研 14_NMAK0U		12,200,000円		無効
株式会社 小野設計大阪事務所 14_E7P2SI		辞退		
株式会社小笠原設計 14_XWHCJ4		17,500,000円		
株式会社双星設計 14_O3M5YV		辞退		
株式会社福本設計 大阪事務所 14_ML4TE5		辞退		
株式会社徳岡設計 14_YTDQ81		12,233,000円		無効
株式会社三弘建築事務所 大阪事務所 14_S5CXKM		16,465,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	助松公園プール給送水管布設替工事实施設計業務委託		NO. 9
種別	委託		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目地内 助松公園プール		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年9月15日 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和5年4月20日 午後 3時00分		
工事等の概要			契約の相手方
助松公園プール 布設替実施設計 一式 現地測量 一式			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格	4,510,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	2,706,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社藤田建築設計事務所 14_ZXOB4P	辞退		取り止め
株式会社日本設備総合研究所 14_TS2HMK	辞退		
日本水工設計株式会社大阪支社 14_4ULP8M	辞退		
株式会社東京設計事務所関西支社 14_1EJPD	辞退		
株式会社池下設計 大阪事務所 14_XYPN5R	辞退		
パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 14_IVC4W3	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	泉大津市立誠風中学校給食棟外整備工事に伴う設計業務委託		NO. 10
種別	委託		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市池浦町4丁目1番1号外		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月28日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和5年4月21日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
・誠風中学校給食棟新築工事 ・東陽中学校給食室改修工事 (1) 基本設計業務 一式 (2) 実施設計業務 一式			商号(名称) 株式会社綜企画設計大阪支店
			住所 大阪市中央区南船場2丁目1番10号
			契約金額(税込) 21,340,000円
			契約日 令和5年4月26日
予定価格	31,172,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	18,704,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社日本設計 関西支社 14_R03WO6	辞退		
株式会社久米設計 大阪支社 14_VAELGX	辞退		
株式会社安井建築設計事務所 14_HYKP0C	辞退		
株式会社大建設 大阪事務所 14_IBAHDQ	辞退		
株式会社松田平田設計 大阪事務所 14_CS784U	辞退		
株式会社池下設計 大阪事務所 14_XYPN5R	辞退		
株式会社あい設計 大阪支社 14_D8F749	辞退		
株式会社綜企画設計 大阪支店 14_R57WSV	19,400,000円		落札
株式会社アール・アイ・ユー 大阪支社 14_ASORUM	辞退		
株式会社日総建 大阪事務所 14_NJBGCO	辞退		
株式会社横河建築設計事務所 大阪事務所 14_H30QRU	辞退		
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 14_RWF0JM	32,000,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	旧浜幼稚園園舎改修工事設計業務委託			NO. 11
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市小松町11番20号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年8月31日 まで			担当課 資産活用課
入札日時	令和5年4月21日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	7,781,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	4,669,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社阿波設計事務所 14_RGUB4D	9,100,000円	辞退	不 調	
株式会社壇建築計画事務所 14_RKI6EU	8,360,000円	8,350,000円		
株式会社山田総合設計 14_0U3LO1	辞退			
株式会社都市環境設計 14_CTKG3Q	9,400,000円	辞退		
株式会社丸川建築設計事務所 14_L1OG6V	辞退			
株式会社小西設計 14_73BR4V	辞退			
株式会社藤田建築設計事務所 14_ZXOB4P	辞退			
株式会社土屋総合設計 14_WI4PQE	9,800,000円	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年4月27日

工事等名称	地域包括支援センター移転に伴う総合福祉センター改修工事設計業務委託			NO. 12
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市東雲町9番15号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年8月31日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年4月21日 午前 11 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	2,414,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	1,449,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
松岡野崎建築事務所 13_7Q2RTC		辞退		不 調
株式会社エーアンドシー設計 13_VO62I5		辞退		
金子建築事務所 13_DXVZ4R		4,150,000円	辞退	
株式会社 上坂設計 14_J4FZ8D		3,000,000円	辞退	
株式会社真鍋建築設計事務所 14_WARKXP		辞退		
株式会社アイ・エフ建築設計研究所 14_P87230		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371003)		NO. 13	
種別	配水管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市穴田及び肥子町 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 11月 30日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年 5月 12日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 198.6m 仮設管布設工 PE φ100 108.8m			商号(名称)	
			有限会社福西住宅設備	
			住所	
			泉大津市千原町1丁目5番11号	
			契約金額(税込)	
			39,132,500円	
予定価格	39,370,000円(税抜)		契約日	令和5年 5月 18日
最低制限価格	35,575,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	35,575,000円			
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	35,575,000円	くじにより落札		
中央建材 11_QY1TSA	35,575,000円			
小梅興業株式会社 11_ROVA57	35,575,000円			
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	35,575,000円			
株式会社木村産業 11_ME8CJ2	35,575,000円			
小西建設株式会社 11_M3KTW9	35,575,000円			
コニシエン지니어リング株式会社 11_HA84YO	35,575,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371002)		NO. 14
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市東助松町一丁目 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年9月30日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年5月12日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 0.4m GX-DIP φ150 235.7m GX-DIP φ100 3.1m GX-DIP φ75 4.8m		商号(名称)	
		平野土木株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目8番20号	
		契約金額(税込)	
		35,329,800円	
予定価格	35,550,000円(税抜)		契約日 令和5年5月18日
最低制限価格	32,118,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
釜野工業株式会社 11_74QOH6		32,118,000円	
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK		32,118,000円	
平野土木株式会社 11_04QJIZ		32,118,000円	くじにより落札
有限会社福西水道 11_THSRFM		32,118,000円	
株式会社エスエス設備 11_ADEH08		32,118,000円	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP		32,118,000円	
花田建設株式会社 11_GAPNKS		32,118,000円	
宮内水道 11_WTYOE2		32,118,000円	
浜田設備工業所 11_31AJQK		辞退	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	かみじょう認定こども園フェンス等設置工事		NO. 15	
種別	土木	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市東助松町4丁目8番18号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年8月31日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月12日 午前 10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
フェンス等設置工事 1式 既存出入口引戸撤去 2基 フェンス設置 34m 出入口引戸設置 2基			商号(名称)	泉州軌道整備株式会社
			住所	泉大津市豊中町3丁目1番33号
			契約金額(税込)	4,345,000円
			契約日	令和5年5月18日
予定価格	4,294,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	3,950,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	3,950,000円			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	不参加			
泉環境整備株式会社 11_KYM7DT	辞退			
泉州軌道整備株式会社 11_T68F5K	3,950,000円	くじにより落札		
小西建設株式会社 11_M3KTW9	4,290,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	公共下水道事業管渠布設工事に伴う舗装復旧工事(その1)		NO. 16
種別	舗装		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市豊中町二丁目・三丁目 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年8月31日 まで		担当課 下水道課
入札日時	令和5年5月12日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
舗装工 1,413㎡			商号(名称)
			福田道路株式会社関西支店
			住所
			大阪市浪速区難波中三丁目9番1号
			契約金額(税込)
			12,604,900円
予定価格	12,817,000円(税抜)		契約日 令和5年5月18日
最低制限価格	11,459,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路株式会社 11_PCAZE6	12,817,000円		
前田道路株式会社 12_ZJMRYO	無効		
東亜道路工業株式会社 12_ZB1IGE	11,459,000円		
株式会社佐藤渡辺 12_1QS4PK	辞退		
福田道路株式会社 12_DT5S10	11,459,000円		くじにより落札
三井住建道路株式会社 12_B3Y1C5	11,459,000円		
フジタ道路株式会社 12_2CD6TV	辞退		
株式会社昭建 12_R96BYC	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	池上曾根弥生学習館整備工事		NO. 17	
種別	建築	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番45号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月12日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
外壁改修、シール替え、鉄部塗装 防水工事 アルミ庇設置 ウッドデッキ張替え デッキ天井塗装 建具改修 展示室内部改修、水槽改修、トイレ改修 LED照明器具への取替 屋外露出冷媒管保温改修 外構工事 上記に伴う付帯工事			商号(名称)	
			有限会社 ウイード	
			住所	
			泉大津市松之浜町1丁目15-2	
			契約金額(税込)	
			67,173,700円	
予定価格	66,378,000円(税抜)		契約日	令和5年5月18日
最低制限価格	61,067,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退			
株式会社アネスト 11_G8T4CI	辞退			
有限会社ウイード 11_OIZJFG	61,067,000円	くじにより落札		
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退			
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	辞退			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	61,067,000円			
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	66,350,000円			
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退			
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	辞退			
裏松工務店株式会社 11_O1DSW	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	配水管布設替工事実施設計業務委託			NO. 18
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市助松町一丁目及び東助松町一丁目外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月29日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年5月12日 午後 1 時00 分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計業務(1~12工区) φ75~φ200 3,585m			商号(名称)	
			日本水工設計株式会社大阪支社	
			住所	
			大阪府中央区伏見町4丁目1番1号	
			契約金額(税込)	
			20,856,000円	
予定価格	30,274,000円(税抜)		契約日	令和5年5月19日
最低制限価格	18,165,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社日水コン 14_EPJLGM		辞退		
フジ地中情報株式会社 14_8L4QT6		辞退		
株式会社 大阪水道総合サービス 14_WTFQOC		辞退		
株式会社NJS 14_AOBYG6		辞退		
日本水工設計株式会社 14_4ULP8M		18,960,000円		落札
株式会社東京設計事務所 14_1EJPD		辞退		
株式会社 中央設計技術研究所 14_04ZEXV		辞退		
株式会社ウエスコ 14_FRC70Y		26,800,000円		
株式会社三水コンサルタント 14_25K9BA		53,860,000円		
中日本建設コンサルタント株式会社 14_5NKG2F		39,810,000円		
株式会社日建技術コンサルタント 14_8TX7D3		28,686,000円		
オリジナル設計株式会社 14_IT1R2S		23,500,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月19日

工事等名称	泉大津市立楠小学校校舎棟長寿命化改良工事外に伴う設計業務委託		NO. 19	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年11月30 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月12日 午後 1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
楠小学校校舎棟長寿命化改良工事 楠小学校メディアセンター新築工事 (1)基本設計業務 一式 (2)実施設計業務 一式			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	79,468,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	47,681,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社梓設計 14_V8OBJ	辞退		取り止め	
株式会社山下設計 14_F6AJ0I	辞退			
株式会社佐藤総合計画 14_JX1GVI	辞退			
株式会社東畑建築事務所 14_AZ59B7	辞退			
株式会社石本建築事務所 14_XOHYG4	辞退			
株式会社内藤建築事務所 14_4N9EUQ	辞退			
株式会社日立建設設計 14_N5YOKH	辞退			
株式会社類設計室 14_DYBVRC	辞退			
株式会社INA新建築研究所 14_TGMQIX	辞退			
株式会社教育施設研究所 14_EL6ZNB	辞退			
株式会社JFE設計 14_OLNFS				
株式会社URリンケージ 14_FK2NC9	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月22日

工事等名称	汐見ポンプ場脱水機棟撤去工事および倉庫・書庫建築工事にかかる実施設計業務委託		NO. 20	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市汐見町98-4(泉大津市汐見ポンプ場)		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30 まで		担当課	下水道課
入札日時	令和5年5月15日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計業務 撤去工事 脱水機棟 鉄筋コンクリート地上3階建 床面積 1173.29㎡ 汚泥貯留ポンプ室 鉄筋コンクリート地上1階建 床面積 121.50㎡ 汚泥濃縮槽 鉄筋コンクリート地上1階建 床面積 約80㎡ 建築工事 倉庫・書庫建築工事 鉄骨造2階建 延床面積 約320㎡			商号(名称)	
			株式会社徳岡設計	
			住所	
			大阪府中央区本町橋5番14号	
			契約金額(税込)	
			16,093,000円	
予定価格	21,705,000円(税抜)		契約日	令和5年5月19日
最低制限価格	13,023,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社 浦野設計 14 BUMTAZ	19,000,000円			
株式会社 トクオ 14 I4D1US	9,030,000円		無効	
株式会社 市浦ハウジング&プランニング 14 7A3D12	辞退			
大和不動産鑑定株式会社 14 46K2DH	辞退			
共同設計株式会社 14 KTNMIV	18,000,000円			
株式会社 杉原設計事務所 14 H10OAE	辞退			
株式会社 岡本設計 14 XGRQOB	15,000,000円			
株式会社 徳岡設計 14 YTDQ81	14,630,000円		落札	
株式会社 浦辺設計 14 3IANSW	辞退			
株式会社 梶谷設計 14 OWHM3I	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月22日

工事等名称	泉大津市立小津中学校給食棟新築工事に伴う設計業務委託		NO. 21	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市助松町2丁目13番1号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月28日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年5月15日 午前 10 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
小津中学校給食棟新築工事 (1)基本設計業務 一式 (2)実施設計業務 一式			商号(名称)	株式会社 都市環境設計
			住所	大阪市浪速区恵美須西二丁目14番30号
			契約金額(税込)	11,000,000円
			契約日	令和5年5月19日
予定価格	13,615,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	8,169,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社相和技術研究所 14_PFU1SD	16,300,000円			
株式会社壇建築計画事務所 14_RKI6EU	無効			
株式会社手島建築設計事務所 14_FXQDPO	辞退			
株式会社都市環境設計 14_CTKG3Q	10,000,000円		落札	
株式会社高橋建築設計事務所 14_G7BQLA	22,900,000円			
株式会社アルト建築設計事務所 14_F4D7NQ	10,990,000円			
株式会社空間デザイン 14_VT9ZCG	12,400,000円			
新建築設計事業協同組合 14_4UYN3S	18,610,000円			
株式会社 中尾建築事務所 14_2CFR0D	11,500,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月22日

工事等名称	助松市営住宅長寿命化改良工事設計業務委託			NO. 22
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市助松町2丁目13番30号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30 まで			担当課
入札日時	令和5年5月15日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)	積算業務 一式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)
				株式会社 内藤設計
			住所	
			大阪市中央区今橋二丁目2番11号	
			契約金額(税込)	
			4,532,000円	
予定価格	5,816,000円(税抜)		契約日	令和5年5月19日
最低制限価格	3,490,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
松岡野崎建築事務所 13_7Q2RTC		6,750,000円		
株式会社エーアンドシー設計 13_VO62I5		10,500,000円		
金子建築事務所 13_DXVZ4R		辞退		
株式会社汎設計 14_HLVNQY		辞退		
株式会社前田都市設計 14_YE36PF		6,000,000円		
株式会社内藤設計 14_9Y7QNE		4,120,000円		落札
コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 14_VSHQ5I		4,716,000円		
株式会社施設工学研究所 14_62FK3N		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年5月25日

工事等名称		総合体育館空調設備外設置工事		NO. 一般1	
種別	管	施行年度	令和5年度		
施行場所	泉大津市宮町2番50号		契約方法	制限付き一般競争入札	
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課	
入札日時	令和5年5月18日 午前 10時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
大体育室床改修工事及び空調設備設置工事 一式 空調設備設置に伴うファン室及び器具庫改修工事 一式 自家発電設備設置工事 一式 外構工事 一式 上記に伴う付帯工事 一式			商号(名称)		
			三菱重工冷熱株式会社近畿支社		
			住所		
			大阪府大阪市淀川区野中北1-5-21		
			契約金額(税込)		
325,416,300円			契約日		
予定価格	321,557,000円(税抜)		泉大津市議会で議決された日		
最低制限価格	295,833,000円(税抜)		仮契約日		
令和5年5月24日					
入札状況					
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)		備考	
柳生設備株式会社 12_OM3L9J		318,000,000円			
三菱重工冷熱株式会社 12_NRIKYW		295,833,000円		落札	
株式会社日設 12_3FBM9C		辞退			
鳳工業株式会社 12_NBAOUJ		500,000,000円		無効	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371006)		NO. 23	
種別	配水管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年 11月 15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年 6月 12日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 192.2m GX-DIP φ100 20.8m GX-DIP φ75 3.0m			商号(名称)	
			小西建設 株式会社	
			住所	
			泉大津市戎町3番18号	
			契約金額(税込)	
		31,933,000円		
予定価格	32,070,000円(税抜)		契約日	令和5年6月16日
最低制限価格	29,030,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社小橋商会	11_6YBA2C	29,030,000円		
中央建材	11_QY1TSA	29,030,000円		
小梅興業株式会社	11_ROVA57	29,030,000円		
大昇建設株式会社	11_UA46SH	29,030,000円		
株式会社木村産業	11_ME8CJ2	29,030,000円		
小西建設株式会社	11_M3KTW9	29,030,000円	くじにより落札	
コニシエンジニアリング株式会社	11_HA84YO	29,030,000円		
釜野工業株式会社	11_74QOH6	29,030,000円		
株式会社丸三水道工業所	11_I7OQUK	29,030,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371007)		NO. 24
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市新港町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年6月12日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 133.0m		商号(名称)	
		花田建設株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目9-8	
		契約金額(税込)	
		22,627,000円	
予定価格	22,550,000円(税抜)		契約日 令和5年6月16日
最低制限価格	20,570,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社福西水道 11_THSRFM	20,570,000円		
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	20,570,000円		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	20,570,000円	くじにより落札	
宮内水道 11_WTYOE2	20,570,000円		
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	20,570,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	20,570,000円		
中央建材 11_QY1TSA	20,570,000円		
小梅興業株式会社 11_ROVA57	20,570,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管移設工事(工事番号2375004)		NO. 25	
種別	配水管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市池浦町五丁目及び宮町 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年9月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年6月12日 午前 10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ350 24.2m GX-DIP φ150 5.2m			商号(名称)	株式会社 木村産業
			住所	泉大津市池園町15-37
			契約金額(税込)	11,512,600円
			契約日	令和5年6月16日
予定価格	11,650,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	10,466,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)			備考
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	10,466,000円			
株式会社木村産業 11_ME8CJ2	10,466,000円			くじにより落札
小西建設株式会社 11_M3KTW9	無効			
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	10,466,000円			
釜野工業株式会社 11_74QOH6	10,466,000円			
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	10,466,000円			
平野土木株式会社 11_04QJ1Z	10,466,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	配水管布設替に伴う路面復旧工事(工事番号2372005)		NO. 26
種別	舗装		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市本町及び東助松町一丁目 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年6月12日 午前10時30分		
工事等の概要			契約の相手方
1工区 本町 270.1㎡			商号(名称)
2工区 東助松町一丁目 488.5㎡			株式会社清川組大阪支店
3工区 臨海町一丁目 668.1㎡			住所
4工区 新港町 341.1㎡			大阪市中央区中寺二丁目4番20号中寺町ビル2F
5工区 臨海町三丁目 376.5㎡			
			契約金額(税込)
			16,505,500円
予定価格	16,800,000円(税抜)		契約日 令和5年6月16日
最低制限価格	15,005,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路株式会社 11_PCAZE6	16,800,000円		
明清建設工業株式会社 12_ECIFUJ	辞退		
協和道路株式会社 12_FNWGMR	15,005,000円		
木下工業株式会社 12_PYCWLK	15,005,000円		
村本道路株式会社 12_T3IC98	16,500,000円		
株式会社清川組 12_T142CR	15,005,000円		くじにより落札
鹿島道路株式会社 12_KMPU7Q	不参加		
世紀東急工業株式会社 12_VTE8QL	15,005,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	令和5年度道路補修等維持工事に伴う単価契約		NO. 27
種別	舗装		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市内各所		契約方法 指名競争入札
工期等	令和5年 7月 1日 から 令和6年 3月 31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和5年 6月 12日 午前 11時 00分		
工事等の概要			契約の相手方
道路補修等維持工事	1 式		商号(名称) 木下工業株式会社
			住所 大阪府中央区北新町三番四号
			契約金額(税込) 49,834,400円
	予定価格	50,311,000円(税抜)	契約日 令和5年 6月 16日
	最低制限価格	45,304,000円(税抜)	仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
日本道路株式会社 11_PCAZE6	50,311,000円		
鹿島道路株式会社 12_KMPU7Q	辞退		
株式会社ガイアート 12_4LRK1P	45,304,000円		
常盤工業株式会社 12_PK0OVN	45,304,000円		
木下工業株式会社 12_PYCWLK	45,304,000円		くじにより落札
株式会社 街路 12_GM3PR5	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	令和5年度小松町横断歩道移設外工事			NO. 28
種別	土木		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市小松町地内 松之浜大津川線		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和5年6月12日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
撤去工	1式		商号(名称)	
移設工	1式		株式会社 木村産業	
舗装工	1式		住所	
区画線工	1式		泉大津市池園町15-37	
柵設置工	1式		契約金額(税込)	
運搬処理工	1式		7,046,600円	
予定価格	7,201,000円(税抜)		契約日	令和5年6月16日
最低制限価格	6,406,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社木村産業	11_ME8CJ2	6,406,000円	くじにより落札	
株式会社車谷	11_QV25SC	不参加		
株式会社貝瀬建設工業	11_WB9GJZ	6,406,000円		
久井建設工業株式会社	11_KAUSFH	辞退		
株式会社新栄商会	11_OI70R2	6,406,000円		
株式会社新星	11_9JSPRE	6,406,000円		
株式会社HOPE	11_YU40Z2	6,406,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月17日

工事等名称	東陽中学校トイレ改修工事		NO. 29			
種別	建築	施行年度	令和5年度			
施行場所	泉大津市池浦町4丁目4番1号		契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和5年10月31日 まで		担当課	資産活用課		
入札日時	令和5年6月12日 午後1時30分					
工事等の概要			契約の相手方			
トイレ改修工事 1式 1～4階(約135㎡) 上記に伴う付帯工事			商号(名称)	貫野建設株式会社		
			住所	泉大津市板原町5丁目10番8号		
			契約金額(税込)	59,722,300円		
			予定価格(税抜)	59,015,000円(税抜)	契約日	令和5年6月16日
			最低制限価格(税抜)	54,293,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考				
株式会社アネスト 11_G8T4CI	54,293,000円					
有限会社ウイード 11_OIZJFG	辞退					
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退					
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	54,293,000円					
花田建設株式会社 11_GAPNKS	54,293,000円					
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退					
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退					
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	54,293,000円	くじにより落札				
裏松工務店株式会社 11_JO1DSW	辞退					
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退					
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期	(変更理由)				
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月16日

工事等名称	新教育支援センター改修工事設計業務委託			NO. 30
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市東雲町9番54号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15 まで			担当課
入札日時	令和5年6月9日 午前 9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 1式 (建築、電気設備、機械設備) 積算業務 1式 (建築、電気設備、機械設備)			商号(名称)	
			株式会社阿波設計事務所	
			住所	
			大阪市浪速区元町2丁目2番12号	
			契約金額(税込)	
			10,958,200円	
予定価格	16,601,000円(税抜)		契約日	令和5年6月15日
最低制限価格	9,961,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社阿波設計事務所 14_RGUB4D		9,962,000円		落札
株式会社坂倉建築研究所 14_NWR28I		辞退		
株式会社山田総合設計 14_OU3LO1		辞退		
株式会社 建綜研 14_NMAK0U		10,570,000円		
株式会社 小野設計 14_E7P2SI		辞退		
株式会社小笠原設計 14_XWHCJ4		9,840,000円		無効
株式会社小西設計 14_73BR4V		19,800,000円		
株式会社双星設計 14_O3M5YV		辞退		
株式会社藤田建築設計事務所 14_ZXOB4P		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月16日

工事等名称	助松公園プール給送水管布設替工事実施設計業務委託		NO. 31
種別	委託		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目地内 助松公園プール		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年10月20 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和5年6月9日 午前 9時30分		
工事等の概要			契約の相手方
助松公園プール 布設替詳細設計 1式 現地測量 1式			商号(名称)
			住所
			契約金額(税込)
予定価格	4,510,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	2,706,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社相和技術研究所 14_PFU1SD	辞退		不 調
株式会社水工社 14_XQ50MV	20,400,000円	辞退	
株式会社都市環境設計 14_CTKG3Q	14,110,000円	辞退	
株式会社丸川建築設計事務所 14_L1OG6V	辞退		
株式会社施設工学研究所 14_62FK3N	辞退		
株式会社汎設計 14_HLVNQY	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月24日

工事等名称	総合体育館空調設備外設置工事に伴う監理業務委託		NO. 32
種別	委託	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市宮町2番50号	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和5年6月9日 午前10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
監理業務(重点監理) 1式 工事概要: 大体育室床改修工事及び空調設備設置工事 空調設備設置に伴うファン室及び器具庫改修工事 自家発電設備設置工事 外構工事 上記に伴う付帯工事		商号(名称)	
		株式会社アルト建築設計事務所	
		住所	
		大阪市北区東天満2丁目6番8号	
		契約金額(税込)	
		6,050,000円	
予定価格	7,176,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	4,306,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社壇建築計画事務所 14_RKI6EU	辞退		
株式会社山田総合設計 14_OU3LO1	辞退		
共同設計株式会社 14_KTNMIV	辞退		
株式会社 中尾建築事務所 14_2CFR0D	5,900,000円		
株式会社浦辺設計 14_3IANSW	辞退		
株式会社高橋建築設計事務所 14_G7BQLA	辞退		
株式会社アルト建築設計事務所 14_F4D7NQ	5,500,000円		落札
新建築設計事業協同組合 14_4UYN3S	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年6月16日

工事等名称	池上曾根弥生学習館整備工事に伴う監理業務委託			NO. 33
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目12番45号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年6月9日 午前 10 時 30 分			
工事等の概要			契約の相手方	
監理業務(重点監理) 1式 工事概要: 外装・内装改修工事 外構工事 上記に伴う付帯工事			商号(名称)	
			株式会社 水工社	
			住所	
			大阪府中央区備後町1丁目6-15	
			契約金額(税込)	
			3,190,000円	
予定価格	2,990,000円(税抜)		契約日	令和5年6月15日
最低制限価格	1,794,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社手島建築設計事務所 大阪支社 14_FXQDPO		辞退		
株式会社水工社 14_XQ50MV		3,000,000円	2,900,000円	落札
株式会社小西設計 14_73BR4V		無効		
株式会社土屋総合設計 14_WI4PQE		3,110,000円	2,990,000円	
株式会社遠藤克彦建築研究所 14_PFYLAR		辞退		
株式会社前田都市設計 14_YE36PF		9,000,000円	辞退	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月10日

工事等名称	令和5年度夕風町地内公共下水道管渠布設工事(その1)			NO. 一般2
種別	土木			施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市夕風町 地内			契約方法 制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月28日 まで			担当課 下水道課
入札日時	令和5年7月3日 午前9時30分			
工事等の概要				契約の相手方
(汚水5.45%) (雨水5.51%) ◎PRPφ250mm管布設工 237.35m ◎FRPMφ1350mm管接続工 319.60m ◎PRPφ200mm管布設工 224.75m ◎FRPMφ600mm管接続工 47.00m 1号組立人孔設置工 15箇所 ◎FRPMφ500mm管接続工 6.00m 5号組立人孔設置工 2箇所 4号組立人孔設置工 6箇所 1号組立人孔設置工 7箇所				商号(名称) 奈良建設株式会社大阪支店 住所 大阪市北区中津1丁目10番2号 契約金額(税込) 369,468,000円
予定価格	367,262,000円(税抜)			契約日 令和5年7月7日
最低制限価格	335,880,000円(税抜)			仮契約日
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)			備考
機動建設工業(株) 12_IE3RPY	辞退			
岸本建設(株) 12_ISNCR6	335,880,000円			
清田軌道工業(株) 12_EGXRC2	335,880,000円			
奥村組土木興業(株) 12_7K6CNE	335,880,000円			
(株)森長組 12_D5CKS4	335,880,000円			
エクシオグループ(株) 12_09XNCB	辞退			
奈良建設(株) 12_B4ANFW	335,880,000円			くじにより落札
岩田地崎建設(株) 12_80CHVJ	335,880,000円			
大日本土木(株) 12_BWKRQ5	335,880,000円			
TSUCHIYA(株) 12_VZMTIS	335,880,000円			
真柄建設(株) 12_F2PWW9	335,880,000円			
みらい建設工業(株) 12_KHXI8J	335,880,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月10日

工事等名称	令和5年度公共下水道事業第1工区管渠布設工事		NO. 一般3	
種別	土木	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市池浦町五丁目、宮町、豊中町一丁目及び北豊中町一丁目地内		契約方法	制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月18日 まで		担当課	下水道課
入札日時	令和5年7月3日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
〈雨水0.72㍓〉 中大口径推進工◎1000mm 239.50m 舗装復旧工 1式 ライフプレート立坑 1箇所 付帯工 1式 覆工板設置工 2箇所 照明信号柱移設復旧工 1式 覆工板撤去工 3箇所 薬液注入工 1式 組立3号人孔設置工 2箇所 特殊取水人孔設置工 1箇所 FRPM◎800mm管接続工 1.40m			商号(名称)	
			真柄建設株式会社大阪事業部	
			住所	
			大阪市淀川区宮原4丁目4番63号	
			契約金額(税込)	
			265,596,100円	
予定価格	264,746,000円(税抜)		契約日	令和5年7月7日
最低制限価格	241,451,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
コニシエンジニアリング(株) 11_HA84Y0	241,451,000円			
(株)紙谷工務店 12_E85IYF	241,451,000円			
岸本建設(株) 12_ISNCR6	241,451,000円			
清田軌道工業(株) 12_EGXRC2	241,451,000円			
(株)ハンシン建設 12_UHAC9F	241,451,000円			
機動建設工業(株) 12_IE3RPY	辞退			
ヤスタエンジニアリング(株) 12_ERBIVH	241,451,000円			
木下建設(株) 12_JQB9AK	241,451,000円			
中林建設(株) 12_EAWJD4	241,451,000円			
奥村組土木興業(株) 12_7K6CNE	241,451,000円			
エクシオグループ(株) 12_09XNCB	辞退			
奈良建設(株) 12_B4ANFW	241,451,000円			
(株)森長組 12_D5CKS4	241,451,000円			
井上工業(株) 12_S3GIUX	241,451,000円			
(株)五大コーポレーション 12_RJDK8V	241,451,000円			
大勝建設(株) 12_WZAR3L	241,451,000円			
真柄建設(株) 12_F2PWV9	241,451,000円	くじにより落札		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和 5 年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月10日

工事等名称	助松歩道橋補修外工事		NO. 一般4
種 別	土木・鋼構造物	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目及び助松町三丁目外 地内	契約方法	制限付き一般競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和5年7月3日 午前11時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
橋梁補修工 1 式 耐震補強工 1 式 橋梁点検工 1 式		商号(名称)	
		株式会社ハンシン建設	
		住所	
		大阪市西淀川区佃2丁目10番5号	
		契約金額(税込)	
		135,315,400円	
予定価格	136,178,000円(税抜)		契約日 令和5年7月7日
最低制限価格	123,014,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
(株)ハンシン建設 12_UHAC9F	123,014,000円		くじにより落札
岸本建設(株) 12_ISNCR6	123,014,000円		
酒井工業(株) 12_Q7MC3P	辞退		
奈良建設(株) 12_B4ANFW	辞退		
(株)今重興産 12_4KATL3	123,014,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371011)		NO. 34	
種別	配水管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市北豊中町三丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年7月18日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 182.5m 仮設管布設工 鋼管 φ75 195.8m			商号(名称)	
			有限会社 奥野水道設備	
			住所	
			泉大津市千原町一丁目7番3号	
			契約金額(税込)	
		33,102,300円		
予定価格	33,350,000円(税抜)		契約日	令和5年7月24日
最低制限価格	30,093,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
有限会社福西水道 11_THSRFM	辞退			
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	30,093,000円			
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	30,093,000円	くじにより落札		
宮内水道 11_WTYOE2	30,093,000円			
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	30,093,000円			
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	30,093,000円			
中央建材 11_QY1TSA	30,093,000円			
小梅興業株式会社 11_ROVA57	30,093,000円			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	30,093,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371009)		NO. 35
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市春日町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年7月18日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 161.8m		商号(名称)	
		平野土木株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目8番20号	
		契約金額(税込)	
		26,781,700円	
予定価格	26,980,000円(税抜)		契約日 令和5年7月24日
最低制限価格	24,347,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
浜田設備工業所	11_31AJQK	辞退	
コニシエンジニアリング株式会社	11_HA84YO	24,347,000円	
釜野工業株式会社	11_74QOH6	24,347,000円	
株式会社丸三水道工業所	11_I7OQUK	24,347,000円	
平野土木株式会社	11_04QJIZ	24,347,000円	くじにより落札
有限会社福西水道	11_THSRFM	24,347,000円	
株式会社エスエス設備	11_ADEH08	24,347,000円	
株式会社小橋商会	11_6YBA2C	24,347,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371010)		NO. 36
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市汐見町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年7月18日 午前10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 HPPE φ200 2.0m HPPE φ100 261.6m		商号(名称)	
		中央建材	
		住所	
		泉大津市北豊中町2-10-21	
		契約金額(税込)	
		17,736,400円	
予定価格	17,950,000円(税抜)		契約日 令和5年7月24日
最低制限価格	16,124,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	辞退		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	辞退		
宮内水道 11_WTYOE2	辞退		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	辞退		
中央建材 11_QY1TSA	16,124,000円	落札	
小梅興業株式会社 11_ROVA57	辞退		
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	令和5年度臨海4号線舗装改良工事		NO. 37	
種別	舗装	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市臨海町一丁目 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年12月8日 まで		担当課	土木課
入札日時	令和5年7月18日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
舗装面積 4946m ² 切削オーバーレイ(10cm) 4946m ² 附帯工 一式			商号(名称)	
			株式会社きんばい	
			住所	
			大阪市大正区三軒家東3丁目10-12	
		契約金額(税込)		
		48,587,000円		
予定価格	48,920,000円(税抜)		契約日	令和5年7月24日
最低制限価格	44,170,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
日本道路株式会社 11_PCAZE6	44,170,000円			
株式会社ガイアート 12_4LRK1P	48,500,000円			
大有建設株式会社 12_QMCHZ8	44,170,000円			
北川ヒューテック株式会社 12_8SRG4X	44,170,000円			
常盤工業株式会社 12_PK0OVN	44,170,000円			
株式会社竹中道路 12_4CP9IQ	48,500,000円			
光工業株式会社 12_GC0RXN	44,170,000円			
近畿ニチレキ工事株式会社 12_HEV4YJ	44,170,000円			
浅川道路株式会社 12_CL2SNZ	辞退			
株式会社きんばい 12_MKUSFB	44,170,000円	くじにより落札		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	令和5年度泉大津市自転車通行空間整備工事		NO. 38
種別	舗装		施行年度 令和5年度
施行場所	泉大津市我孫子一丁目、池浦町二丁目及び曾根町二丁目外 地内		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課 土木課
入札日時	令和5年7月18日 午前11時00分		
工事等の概要			契約の相手方
自転車通行空間整備工 切削オーバーレイ(5cm) 2,091m ² 切削オーバーレイ(10cm) 578m ² 街渠樹蓋改修工 79箇所 区画線工 949m 附帯工 1式			商号(名称) 協和道路株式会社
			住所 大阪市鶴見区今津北2丁目3番26号
			契約金額(税込) 30,874,800円
			契約日 令和5年7月24日
予定価格	31,194,000円(税抜)		仮契約日
最低制限価格	28,068,000円(税抜)		
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
津田建設株式会社 12_970L5S	28,068,000円		
前田道路株式会社 12_ZJMYO	28,068,000円		
明清建設工業株式会社 12_ECIFUJ	辞退		
東亜道路工業株式会社 12_ZB1IGE	28,068,000円		
協和道路株式会社 12_FNWGMR	28,068,000円		くじにより落札
株式会社佐藤渡辺 12_1QS4PK	辞退		
木下工業株式会社 12_PYCWLK	28,068,000円		
三井住建道路株式会社 12_B3Y1C5	28,068,000円		
村本道路株式会社 12_T3IC98	28,068,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月25日

工事等名称	中央配水場 5号配水池補修工事实施設計業務委託		NO. 39	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市宮町11番7号 中央配水場		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年7月18日 午後 1時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
施設名称 中央配水場 5号配水池			商号(名称)	
竣工年月 平成9年築造				
施設概要 寸法 幅17.8m×長さ30.8m×有効水深6.0m 1池			住所	
貯水量 V=3,000m ³				
材質 RC造			契約金額(税込)	
予定価格	5,390,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	3,234,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社潮技術コンサルタント 14_V0YHKQ	7,500,000円		辞退	
株式会社エフウォーターマネジメント 14_XHQOSN	6,500,000円		辞退	
関西技術コンサルタント株式会社 14_NBJT0U	7,960,000円		辞退	
株式会社大阪水道工業会研究所 14_A71ICT			辞退	
株式会社淀川アクテス 14_VSYHLK			辞退	
株式会社不二設計コンサルタント 14_8PZ7WF	6,600,000円	5,880,000円	不 調	
株式会社寛設計事務所 14_A2C1XL	6,000,000円	5,950,000円		
株式会社第一技術コンサルタント 14_XTO8RF		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月26日

工事等名称	泉大津市立楠小学校校舎棟長寿命化改良工事外に伴う設計業務委託		NO. 40	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年11月30 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年7月20日 午前 9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
(1)基本設計業務一式 (2)実施設計業務一式			商号(名称)	
●設計業務			住所	
1 本施設の基本設計及び実施設計業務 2 事前調査業務				
3 設計業務に係る各種申請等業務 4 その他関連業務				
●既存施設解体工事設計業務			契約金額(税込)	
1 解体に伴う事前調査業務及びその他関連業務				
2 解体設計業務及びその他関連業務に伴う各種許認可手続等業務				
予定価格	79,468,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	47,681,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社JFE設計 14_OLENFS	辞退		不 調	
株式会社昭和設計 14_JE2H3B	辞退			
株式会社ニュージェック 14_QZFRD6	辞退			
パシフィックコンサルタンツ株式会社 14_IVC4W3	辞退			
阪急設計コンサルタント株式会社 14_GJWNM0	辞退			
株式会社NJS 14_AOBYG6	辞退			
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 14_RWF0JM				
株式会社日本設計 14_R03WO6	辞退			
株式会社久米設計 14_VAELGX	辞退			
株式会社安井建築設計事務所 14_HYKP0C	辞退			
株式会社大建設 14_IBAHDQ	辞退			
株式会社 松田平田設計 14_CS784U	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年8月1日

工事等名称	泉大津市立楠小学校校舎棟長寿命化改良工事外に伴う設計業務委託			NO. 40-2
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市我孫子2丁目4番7号		契約方法	随意契約
工期等	契約締結日から 令和6年11月30 まで			担当課
入札日時	令和5年7月25日			
工事等の概要			契約の相手方	
(1)基本設計業務一式 (2)実施設計業務一式			商号(名称)	
●設計業務			ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社	
1 本施設の基本設計及び実施設計業務 2 事前調査業務			住所	
3 設計業務に係る各種申請等業務 4 その他関連業務			大阪市淀川区西中島5丁目4番20号	
●既存施設解体工事設計業務			契約金額(税込)	
1 解体に伴う事前調査業務及びその他関連業務			87,340,000円	
2 解体設計業務及びその他関連業務に伴う各種許認可手続等業務			契約日	令和5年7月31日
予定価格	79,468,000円(税抜)			仮契約日
最低制限価格	47,681,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 14_RWF0JM	79,400,000円		採用	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年7月27日

工事等名称	令和5年度泉大津駅前通り線物件調査業務委託			NO. 41
種別	委託		施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市若宮町 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和5年11月30 まで			担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和5年7月20日 午前 9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
附帯工作物調査算定 1箇所			商号(名称)	
			株式会社 技研	
			住所	
			大阪市北区天満4丁目12番9号	
			契約金額(税込)	
			2,277,000円	
予定価格	2,630,000円(税抜)		契約日	令和5年7月26日
最低制限価格	1,578,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社中央クワイエット 関西支店 14_JAD7VK		2,800,000円		
株式会社西播設計 大阪支店 14_15TUEY		2,600,000円		
株式会社三和総合コンサル 14_9OHMVA		2,780,000円		
株式会社ファノバ 14_P6V7DL		2,630,000円		
株式会社技研 14_MWJ51P		2,070,000円		落札
福田総合コンサルタント株式会社 14_P0NIJX		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年8月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371012)		NO. 42
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市戎町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年8月18日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 92.7m GX-DIP φ100 8.2m GX-DIP φ75 10.6m 仮設管布設工 PE φ50 57.0m		商号(名称)	
		株式会社木村産業	
		住所	
		泉大津市池園町15番37号	
		契約金額(税込)	
		28,848,600円	
予定価格	29,080,000円(税抜)		契約日 令和5年8月24日
最低制限価格	26,226,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
株式会社木村産業 11_ME8CJ2		26,226,000円	くじにより落札
小西建設株式会社 11_M3KTW9		26,226,000円	
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO		26,226,000円	
釜野工業株式会社 11_74QOH6		26,226,000円	
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK		26,226,000円	
有限会社福西水道 11_THSRFM		辞退	
株式会社エスエス設備 11_ADEH08		26,226,000円	
花田建設株式会社 11_GAPNKS		26,226,000円	
宮内水道 11_WTYOE2		26,226,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年8月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371013)		NO. 43
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市豊中町二丁目 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年1月31日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年8月18日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ100 100.6m GX-DIP φ150 1.0m		商号(名称)	
		小梅興業株式会社	
		住所	
		泉大津市池園町15番37号	
		契約金額(税込)	
		16,239,300円	
予定価格	16,280,000円(税抜)		契約日 令和5年8月24日
最低制限価格	14,763,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	14,763,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	14,763,000円		
中央建材 11_QY1TSA	辞退		
小梅興業株式会社 11_ROVA57	14,763,000円	くじにより落札	
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	無効		
株式会社木村産業 11_ME8CJ2	辞退		
小西建設株式会社 11_M3KTW9	14,763,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年8月25日

工事等名称	助松公園プール舗装外工事		NO. 44	
種別	舗装	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市松之浜町一丁目地内 助松公園プール		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	都市づくり政策課
入札日時	令和5年8月18日 午前 10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
撤去工 1式			商号(名称)	
舗装工 1式			北川ヒューテック株式会社 関西支店	
給排水設備工 1式			住所	
シート工 1式			門真市深田町22番6号	
運搬処理工 1式			契約金額(税込)	
	55,676,500円		契約日	令和5年8月24日
予定価格	56,000,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	50,615,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
フジタ道路株式会社 大阪支店 12_2CD6TV	辞退			
株式会社昭建 大阪支店 12_R96BYC	辞退			
鹿島道路株式会社 関西支店 12_KMPU7Q	50,615,000円			
世紀東急工業株式会社 大阪営業所 12_VTE8QL	50,615,000円			
株式会社ガイアート 関西支店 12_4LRK1P	55,800,000円			
大有建設株式会社 大阪支店 12_QMCHZ8	50,615,000円			
北川ヒューテック株式会社 関西支店 12_8SRG4X	50,615,000円	くじにより落札		
常盤工業株式会社 大阪支店 12_PK0OVN	50,615,000円			
株式会社竹中道路 大阪本店 12_4CP9IQ	55,800,000円			
光工業株式会社 大阪支店 12_GC0RXN	53,760,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年9月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371017)		NO. 45			
種別	管	施行年度	令和5年度			
施行場所	泉大津市豊中町二丁目 地内		契約方法	指名競争入札		
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	水道課		
入札日時	令和5年9月15日 午前9時00分					
工事等の概要			契約の相手方			
本管布設工 GX-DIP φ350 189.1m			商号(名称)	株式会社エスエス設備		
			住所	泉大津市板原町1丁目6番43号		
			契約金額(税込)	53,807,600円		
			予定価格	53,910,000円(税抜)	契約日	令和5年9月22日
			最低制限価格	48,916,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況						
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考				
釜野工業株式会社 11_74QOH6	48,916,000円					
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	辞退					
有限会社福西水道 11_THSRFM	辞退					
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	辞退					
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	48,916,000円					
宮内水道 11_WTYOE2	48,916,000円					
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	48,916,000円	くじにより落札				
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	辞退					
平野土木株式会社 11_04QJ1Z	48,916,000円					
大昇建設株式会社 11_UA46SH	48,916,000円					
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。						
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
第1回 変更契約	概要					
	変更後工期					
	変更後契約額					
	変更契約日					
第2回 変更契約	概要					
	変更後工期	(変更理由)				
	変更後契約額					
	変更契約日					

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年9月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371015)		NO. 46	
種別	管	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市穴田 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年9月15日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ350 178.7m GX-DIP φ100 8.8m			商号(名称)	
			有限会社福西住宅設備	
			住所	
			泉大津市千原町1丁目5番11号	
			契約金額(税込)	
		53,014,500円		
予定価格	53,160,000円(税抜)		契約日	令和5年9月22日
最低制限価格	48,195,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	辞退			
有限会社福西水道 11_THSRFM	辞退			
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	48,195,000円			
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	48,195,000円	くじにより落札		
宮内水道 11_WTYOE2	48,195,000円			
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	48,195,000円			
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	48,195,000円			
平野土木株式会社 11_04QJ1Z	48,195,000円			
釜野工業株式会社 11_74QOH6	48,195,000円			
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	48,195,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年9月25日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371016)		NO. 47
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市東港町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月29日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年9月15日 午前 10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 280.8m GX-DIP φ100 14.7m		商号(名称)	
		釜野工業株式会社	
		住所	
		泉大津市東港町11番19号	
		契約金額(税込)	
		40,460,200円	
予定価格	40,180,000円(税抜)		契約日 令和5年9月22日
最低制限価格	36,782,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO		36,782,000円	
釜野工業株式会社 11_74QOH6		36,782,000円	くじにより落札
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK		36,782,000円	
平野土木株式会社 11_04QJIZ		36,782,000円	
有限会社福西水道 11_THSRFM		36,782,000円	
株式会社エスエス設備 11_ADEH08		36,782,000円	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP		辞退	
花田建設株式会社 11_GAPNKS		36,782,000円	
宮内水道 11_WTYOE2		36,782,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年9月25日

工事等名称	旭小学校屋内運動場自家発電設備設置工事		NO. 48	
種別	電気	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市昭和町2番27号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年9月15日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
発電機(単相三線・10kVA) 1台			商号(名称)	有限会社ホームエレクトロニクスサービス
			住所	泉大津市本町2番9号
			契約金額(税込)	9,031,000円
			予定価格	8,924,000円(税抜)
最低制限価格	8,210,000円(税抜)	仮契約日		
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
八木電機有限会社 11_OMJC6Z	8,924,000円			
ユタカ電機株式会社 11_U43H6E	不参加			
泉谷電気工事株式会社 11_3SJYIV	辞退			
株式会社山中電設 11_R2TONX	辞退			
藤木電気工業株式会社 11_ZYG9PL	8,210,000円			
有限会社ホームエレクトロニクスサービス 11_4RFVJP	8,210,000円	くじにより落札		
内間電気株式会社 11_A9MBE4	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年9月25日

工事等名称	令和5年度管渠点検調査業務委託		NO. 49	
種別	委託	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市南大阪湾岸北部処理区		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年2月16日 まで		担当課	下水道課
入札日時	令和5年9月15日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
管口カメラ調査 420箇所 マンホール目視調査 190箇所 下水道維持管理システム(データベース入力) 一式			商号(名称)	株式会社三水コンサルタント大阪支社
			住所	大阪市北区中之島6丁目2番40号
			契約金額(税込)	9,130,000円
			契約日	令和5年9月22日
予定価格	9,416,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	5,650,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考	
株式会社三水コンサルタント 大阪支社 14_25K9BA	8,300,000円		落札	
株式会社極東技工コンサルタント 14_CP8GV0	16,000,000円			
株式会社昭和設計 14_JE2H3B	辞退			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店 14_WO81YJ	9,500,000円			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店 14_OEQL9G	辞退			
日本水工設計株式会社大阪支社 14_4ULP8M	辞退			
株式会社東京設計事務所関西支社 14_1EJPDJ	辞退			
株式会社日本インシーク 14_I7XGH2	辞退			
株式会社ウエスコ 関西支社 14_FRC70Y	9,000,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371018)		NO. 50
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市春日町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年10月13日 午前9時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 1工区 GX-DIP φ200 51.9m 2工区 GX-DIP φ200 161.9m		商号(名称)	
		大昇建設株式会社	
		住所	
		泉大津市東豊中町2丁目3番2号	
		契約金額(税込)	
		52,061,900円	
予定価格	51,760,000円(税抜)		契約日 令和5年10月19日
最低制限価格	47,329,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	47,329,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	47,329,000円		
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	47,329,000円	くじにより落札	
小西建設株式会社 11_M3KTW9	47,329,000円		
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	47,329,000円		
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	47,329,000円		
平野土木株式会社 11_04QJ1Z	47,329,000円		
有限会社福西水道 11_THSRFM	辞退		
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	47,329,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2371019)		NO. 51
種別	配水管	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市田中町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和5年10月13日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 172.5m GX-DIP φ150 10.4m		商号(名称)	
		花田建設株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目9-8	
		契約金額(税込)	
		29,848,500円	
予定価格	30,050,000円(税抜)		契約日 令和5年10月19日
最低制限価格	27,135,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	辞退		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	27,135,000円	くじにより落札	
宮内水道 11_WTYOE2	27,135,000円		
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	27,135,000円		
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	27,135,000円		
中央建材 11_QYITSA	辞退		
小梅興業株式会社 11_ROVA57	不参加		
浜田設備工業所 11_31AJQK	辞退		
大昇建設株式会社 11_UA46SH	27,135,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	配水管布設替に伴う路面復旧工事(工事番号2372020)		NO. 52	
種別	舗装	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市春日町及び虫取町二丁目外 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和5年10月13日 午前10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
1工区 春日町 712.6㎡ 2工区 虫取町二丁目 323.7㎡ 3工区 豊中町二丁目 568.6㎡ 4工区 戎町 508.4㎡ 5工区 春日町 934.4㎡ 6工区 田中町 842.8㎡ 7工区 穴田及び肥子町 490.1㎡ 合計 4380.6㎡			商号(名称)	津田建設株式会社
			住所	岸和田市三田町1624-4番地
			契約金額(税込)	43,981,300円
			仮契約日	令和5年10月19日
予定価格	44,440,000円(税抜)		契約日	令和5年10月19日
最低制限価格	39,983,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
近畿ニチレキ工事株式会社大阪支店 12_HEV4YJ		39,983,000円		
浅川道路株式会社 大阪支店 12_CL2SNZ		辞退		
津田建設株式会社 12_970L5S		39,983,000円	くじにより落札	
日本道路株式会社 南大阪出張所 11_PCAZE6		辞退		
前田道路株式会社 泉州営業所 12_ZJMRYO		44,000,000円		
東亜道路工業株式会社 大阪営業所 12_ZB1IGE		39,983,000円		
株式会社佐藤渡辺 近畿支店 12_1QS4PK		辞退		
福田道路株式会社 関西支店 12_DT5S10		39,983,000円		
三井住建道路株式会社 関西支店 12_B3Y1C5		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年10月20日

工事等名称	旧浜幼稚園園舎改修工事		NO. 53
種別	建築	施行年度	令和5年度
施行場所	泉大津市小松町11番20号	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課 資産活用課
入札日時	令和5年10月13日 午前10時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
園舎改修工事 1式		商号(名称)	
		花田建設株式会社	
		住所	
		泉大津市池浦町4丁目9-8	
		契約金額(税込)	
		52,024,500円	
予定価格	51,408,000円(税抜)		契約日 令和5年10月19日
最低制限価格	47,295,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社ウイード 11_OIZJFG	辞退		
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退		
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	51,308,000円		
花田建設株式会社 11_GAPNKS	47,295,000円	落札	
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退		
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退		
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	辞退		
葵建設株式会社 11_JO1DSW	辞退		
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退		
株式会社アネスト 11_G8T4CI	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年11月28日

工事等名称	地域包括支援センター移転に伴う総合福祉センター改修工事		NO. 54		
種別	建築	施行年度	令和5年度		
施行場所	泉大津市東雲町9番15号		契約方法	指名競争入札	
工期等	契約締結日から 令和6年2月29日 まで		担当課	資産活用課	
入札日時	令和5年10月13日 午前11時00分				
工事等の概要			契約の相手方		
内装改修工事 1式			商号(名称)		
			住所		
			契約金額(税込)		
			予定価格	25,215,000円(税抜)	契約日
			最低制限価格	23,197,000円(税抜)	仮契約日
入札状況					
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考			
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	辞退	取り止め			
日生建設株式会社 11_HM4KBJ	辞退				
花田建設株式会社 11_GAPNKS					
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退				
協立技研株式会社 11_PG7NW9	辞退				
葵建設株式会社 11_IO1DSW	辞退				
株式会社貫源組 11_NIR3UF	辞退				
株式会社アネスト 11_G8T4CI	辞退				
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は 随意契約 理由					
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期	(変更理由)			
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年11月27日

工事等名称	誠風中学校LED改修工事		NO. 55	
種別	電気	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市池浦町4丁目1番1号 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年11月17日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
誠風中学校LED改修工事 一式			商号(名称)	八木電機有限会社
			住所	泉大津市豊中町1丁目14番12号
			契約金額(税込)	12,538,900円
			契約日	令和5年11月24日
予定価格	12,391,000円(税抜)		仮契約日	
最低制限価格	11,399,000円(税抜)			
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
八木電機有限会社 11_OMJC6Z	11,399,000円	くじにより落札		
栗原工業株式会社 大阪南支店 11_SUL4Q0	辞退			
泉谷電気工事株式会社 11_3SJYIV	11,399,000円			
永和電気工事株式会社 11_2K1JCF	11,399,000円			
株式会社山中電設 11_R2TONX	11,399,000円			
内間電気株式会社 11_A9MBE4	11,399,000円			
藤木電気工業株式会社 11_ZYG9PL	11,399,000円			
有限会社肥塚電気設備 11_6Q7BWI	11,399,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年11月28日

工事等名称	地域包括支援センター移転に伴う総合福祉センター改修工事		NO. 56	
種別	建築	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市東雲町9番15号 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年11月17日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
内装改修工事 1式			商号(名称)	
			住所	
			契約金額(税込)	
予定価格	25,215,000円(税抜)		契約日	
最低制限価格	23,197,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考	
花田建設株式会社 11_GAPNKS	辞退		取り止め	
貫野建設株式会社 11_FP5SXQ	辞退			
有限会社ウイード 11_OIZJFG				
株式会社KGコンストラクション 12_X5FV6Q	辞退			
日匠テック株式会社 12_8BFO64	辞退			
西日本建設有限会社 12_20PZGW	辞退			
株式会社丸末 12_XR4C6P	辞退			
日本土木建設株式会社 12_6BANFQ	辞退			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由				
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年11月28日

工事等名称	地域包括支援センター移転に伴う総合福祉センター改修工事		NO. 56-2	
種別	建築	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市東雲町9番15号 地内		契約方法	随意契約
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年11月22日			
工事等の概要			契約の相手方	
内装改修工事 1式			商号(名称)	
			有限会社ウイード	
			住所	
			泉大津市松之浜町1丁目15-2	
			契約金額(税込)	
			27,720,000円	
予定価格	25,215,000円(税抜)		契約日	令和5年11月27日
最低制限価格	23,197,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
有限会社ウイード 11_OIZJFG		25,200,000円		採用
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和5年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和5年11月27日

工事等名称	松之浜長寿園改修工事		NO. 57	
種別	建築	施行年度	令和5年度	
施行場所	泉大津市松之浜町1丁目10番2号 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年3月15日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和5年11月17日 午前 10時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
老朽箇所の更新等 建具工事 1式 内装工事 1式 外構工事 1式 機械設備工事 1式			商号(名称)	
			株式会社アネスト	
			住所	
			泉大津市池園町6番7号	
			契約金額(税込)	
			5,957,600円	
予定価格	5,887,000円(税抜)		契約日	令和5年11月24日
最低制限価格	5,416,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	5,500,000円			
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	辞退			
株式会社西端 11_S4VC0M	辞退			
葵建設株式会社 11_IO1DSW	辞退			
株式会社貫源組 11_NIR3UF	5,416,000円			
株式会社アネスト 11_G8T4CI	5,416,000円	くじにより落札		
有限会社ウイード 11_OIZJFG	5,416,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			