

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月24日

工事等名称	令和6年度道路区画線設置工事に伴う単価契約		NO. 1		
種別	交通安全	施行年度	令和6年度		
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札		
工期等	令和6年4月23日から令和7年3月31日まで		担当課 土木課		
入札日時	令和6年4月17日 午前9時00分				
工事等の概要		契約の相手方			
区画線設置工 730m 記号文字 130m 青矢羽 27m 自転車記号 1ヶ所 薄層カラー舗装工 600m2 消去 20m		商号(名称) 株式会社サンケイ工業			
		住所 大阪市住吉区長居4丁目4番23号			
		契約金額(税込) 11,889,900円			
		予定価格	12,159,000円(税抜)	契約日	令和6年4月23日
		最低制限価格	10,809,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況					
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考			
株式会社新栄商会 11_OI70R2	10,809,000円				
白陽化学工業株式会社 大阪支店 12_6CI7ZH	10,809,000円				
関西交安工業株式会社 12_5ACOFI	10,809,000円				
エヌティ技建株式会社 12_SQY3RT	10,809,000円				
株式会社サンケイ工業 12_KPENTA	10,809,000円	くじにより落札			
株式会社オダ産業 12_7ZS5Q2	辞退				
株式会社大阪ライン企画 12_L4MXD1	10,809,000円				
全国工業株式会社 12_4YAGB6	辞退				
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。					
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
第1回 変更契約	概要				
	変更後工期				
	変更後契約額				
	変更契約日				
第2回 変更契約	概要				
	変更後工期	(変更理由)			
	変更後契約額				
	変更契約日				

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月24日

工事等名称	令和6年度道路反射鏡設置工事に伴う単価契約		NO. 2
種別	交通安全	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市内各所	契約方法	指名競争入札
工期等	令和6年4月23日から令和7年3月31日まで		担当課 土木課
入札日時	令和6年4月17日 午前9時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
曲柱	φ600×2面	2基	商号(名称)
直柱	φ600×2面	2基	株式会社新栄商会
曲柱	φ600×1面	3基	住所
直柱	φ600×1面	3基	泉大津市池浦町2丁目6番13号
共架式	φ600×2面	3基	契約金額(税込)
共架式	φ600×1面	3基	
予定価格	4,538,000円(税抜)		契約日
最低制限価格	4,006,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(登録番号)	第1回入札金額(税抜)	備考	
株式会社新栄商会 11_OI70R2	4,006,000円	くじにより落札	
株式会社新星 11_9JSPRE	4,006,000円		
株式会社キーセンス 11_GR6UCK	4,006,000円		
株式会社マツイコーポレーション 12_4PW203	4,006,000円		
有限会社道路開発 12_TDZAVO	4,006,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月24日

工事等名称	配水管布設工事(工事番号2461001)		NO. 3
種別	配水管	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市夕風町 地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年8月15日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和6年4月17日 午前10時30分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ100 462.7m		商号(名称)	
		株式会社エスエス設備	
		住所	
		泉大津市板原町1丁目6番43号	
		契約金額(税込)	
		29,704,400円	
予定価格	29,590,000円(税抜)		契約日 令和6年4月23日
最低制限価格	27,004,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
株式会社木村産業 11_ME8CJ2		27,004,000円	
小西建設株式会社 11_M3KTW9		27,004,000円	
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO		27,004,000円	
釜野工業株式会社 11_74QOH6		27,004,000円	
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK		27,004,000円	
平野土木株式会社 11_04QJIZ		27,004,000円	
有限会社福西水道 11_THSRFM		27,004,000円	
株式会社エスエス設備 11_ADEH08		27,004,000円	くじにより落札
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP		27,004,000円	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月24日

工事等名称	配水管移設工事(工事番号2475002)		NO. 4	
種別	配水管	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市穴田及び我孫子 地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年8月15日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和6年4月17日 午前11時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 48.3m			商号(名称)	
			株式会社小橋商会	
			住所	
			泉大津市春日町7番23号	
			契約金額(税込)	
			8,109,200円	
予定価格	8,120,000円(税抜)		契約日	令和6年4月23日
最低制限価格	7,372,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
宮内水道	11_WTYOE2	7,372,000円		
株式会社小橋商会	11_6YBA2C	7,372,000円	くじにより落札	
有限会社福西住宅設備	11_UNXL5M	7,372,000円		
中央建材	11_QY1TSA	7,372,000円		
株式会社木村産業	11_ME8CJ2	7,372,000円		
小西建設株式会社	11_M3KTW9	7,372,000円		
コニシエンジニアリング株式会社	11_HA84YO	7,372,000円		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月24日

工事等名称	令和6年度泉大津市都市公園施設整備工事			NO. 5
種別	造園		施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市池浦町5丁目外内地内 池浦1号公園外2公園		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年1月31日 まで			担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和6年4月17日 午前11時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
都市公園施設整備工事 池浦1号公園整備工事 1式 池浦2号公園整備工事 1式 浜児童遊園整備工事 1式			商号(名称)	
			株式会社さくらコーポレーション 泉大津営業所	
			住所	
			泉大津市新港町3番地	
			契約金額(税込)	
			19,648,200円	
予定価格	19,904,000円(税抜)		契約日	令和6年4月23日
最低制限価格	17,862,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考	
有限会社植仁造園	11_46LMKF	17,862,000円		
株式会社高寺造園	11_X7TBU5	17,862,000円		
ドキ植物園	11_G7MF2C	17,862,000円		
株式会社さくらコーポレーション 泉大津営業所	11_Q27TS4	17,862,000円	くじにより落札	
株式会社理研グリーン 大阪支店	12_LPJMC1	17,862,000円		
京阪園芸株式会社	12_GWU8KL	辞退		
高橋園芸株式会社	12_SMEPQY	17,862,000円		
株式会社ジェイロジック	12_1Z9IXC	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月26日

工事等名称	旧図書館改修工事設計業務委託			NO. 6
種別	委託		施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市下条町11番35号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年8月30日 まで			担当課
入札日時	令和6年4月19日 午前9時00分		資産活用課	
工事等の概要			契約の相手方	
設計業務 1式 (建築、電気、機械) 積算業務 1式 (建築、電気、機械)				商号(名称)
				株式会社土屋総合設計
				住所
				大阪府泉佐野市湊4丁目5番22号
			契約金額(税込)	
			17,721,000円	
予定価格	26,004,000円(税抜)		契約日	令和6年4月25日
最低制限価格	15,603,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社福本設計 大阪事務所 14_ML4TE5		辞退		
株式会社土屋総合設計 14_WI4PQE		16,110,000円		落札
株式会社三弘建築事務所 大阪事務所 14_S5CXKM		辞退		
株式会社榭谷設計 大阪事務所 14_OW3HM3I		辞退		
株式会社 浦野設計 関西支社 14_BUMTAZ		辞退札		
株式会社トクオ 大阪事務所 14_I4D1US		辞退		
株式会社市浦ハウジング&プランニング 大阪支店 14_7A3D12		辞退		
大和不動産鑑定株式会社 大阪本社 14_46K2DH		辞退		
共同設計株式会社 14_KTNMIV		31,000,000円		
株式会社杉原設計事務所 大阪事務所 14_H10OAE		辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月26日

工事等名称	令和6年度穴師公園実施設計業務委託			NO. 7
種別	委託		施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市池浦町地内 穴師公園		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年1月6日 まで			担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和6年4月19日 午前 9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
実施設計 1式 撤去設計 1式 ワークショップの開催 1式			商号(名称)	
			株式会社ヘッズ	
			住所	
			大阪市北区浪花町12番24号	
			契約金額(税込)	
			15,708,000円	
予定価格	23,590,000円(税抜)		契約日	令和6年4月25日
最低制限価格	14,154,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
株式会社空間創研 大阪事務所 14_D14MSP		23,497,000円		
株式会社現代ランドスケープ 14_7Q2ITC		23,000,000円		
株式会社ランテック計画事務所 14_6QJHVG		辞退		
株式会社アーバンバイオニア設計 14_NVR6OQ		16,500,000円		
株式会社地域計画建築研究所 大阪事務所 14_OYBJ53		辞退		
株式会社 公園マネジメント研究所 14_M5XK7Y		辞退		
株式会社総合計画機構 14_J0P9HS		辞退		
株式会社ブレック研究所 大阪事務所 14_H7QJXS		辞退		
株式会社E-DESIGN 14_D2UHXP		28,300,000円		
株式会社ヘッズ 14_CXGOYD		14,280,000円		落札
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期		(変更理由)	
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年4月26日

工事等名称	泉大津市都市公園施設長寿命化計画策定等業務委託		NO. 8
種別	委託	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市内60公園	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年3月21日 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和6年4月19日 午前10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
予備調査 51公園(都市計画公園・都市公園:51公園) 遊具点検 57公園(都市計画公園・都市公園:52公園、 その他の公園:5公園) 長寿命化計画策定 54公園(都市計画公園・都市公園:54公園)		商号(名称) 株式会社スペースビジョン研究所	
		住所 大阪市中央区大手前1丁目7番31号	
		契約金額(税込) 9,383,880円	
		予定価格	12,640,000円(税抜)
最低制限価格	7,584,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
環境設計株式会社 14_EFGXQP	辞退		
株式会社 スペースビジョン研究所 14_H1AF06	8,530,800円		落札
株式会社アーバンバイオニア設計 14_NVR6OQ	11,000,000円		
中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店 14_16HARB	9,850,000円		
株式会社総合計画機構 14_J0P9HS	辞退		
株式会社オオバ 大阪支店 14_RMAXT4	19,926,000円		
日本工営都市空間株式会社 大阪支店 14_W3CRQP	辞退		
パンフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 14_IVC4W3	辞退		
株式会社パスコ 大阪第一支店 14_70L4ZD	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

