

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年8月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2471011)		NO. 28	
種別	配水管	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市池浦町一丁目及び四丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年2月13日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和6年8月20日 午前9時00分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 225.5m 仮設管布設工 PE φ50 14.9m			商号(名称)	
			平野土木株式会社	
			住所	
			泉大津市池浦町4丁目8番20号	
			契約金額(税込)	
		33,828,300円		
予定価格	33,890,000円(税抜)		契約日	令和6年8月26日
最低制限価格	30,753,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
平野土木株式会社 11_04QJ1Z	30,753,000円	くじにより落札		
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	30,753,000円			
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	30,753,000円			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	30,753,000円			
宮内水道 11_WTYOE2	30,753,000円			
株式会社小橋商会 11_6YBA2C	30,753,000円			
有限会社福西住宅設備 11_UNXL5M	30,753,000円			
株式会社木村産業 11_ME8CJ2	30,753,000円			
小西建設株式会社 11_M3KTW9	30,753,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年8月27日

工事等名称	配水管布設替工事(工事番号2471010)		NO. 29	
種別	配水管	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市東豊中町三丁目地内		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年2月13日 まで		担当課	水道課
入札日時	令和6年8月20日 午前9時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ200 129.4m φ150 4.1m φ100 7.1m 仮設管布設工 SUS φ150 139.6m			商号(名称)	
			有限会社 福西水道	
		住所		
		泉大津市東助松町4丁目3-28		
		契約金額(税込)		
		27,720,000円		
予定価格	27,800,000円(税抜)		契約日	令和6年8月26日
最低制限価格	25,200,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
コニシエンジニアリング株式会社 11_HA84YO	25,200,000円			
株式会社丸三水道工業所 11_I7OQUK	25,200,000円			
平野土木株式会社 11_04QJIZ	25,200,000円			
有限会社福西水道 11_THSRFM	25,200,000円	くじにより落札		
株式会社エスエス設備 11_ADEH08	25,200,000円			
有限会社奥野水道設備 11_7BZKSP	25,200,000円			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	25,200,000円			
宮内水道 11_WTYOE2	25,200,000円			
大昇建設株式会社 11_UA46SH	25,200,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年8月27日

工事等名称	配水管移設工事(工事番号2475009)		NO. 30
種別	配水管	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市田中町地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和6年12月13日 まで		担当課 水道課
入札日時	令和6年8月20日 午前10時00分		
工事等の概要		契約の相手方	
本管布設工 GX-DIP φ150 9.4m		商号(名称)	
		株式会社 木村産業	
		住所	
		泉大津市池浦町15-37	
		契約金額(税込)	
		2,392,500円	
予定価格	2,370,000円(税抜)		契約日 令和6年8月26日
最低制限価格	2,175,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)		第1回入札金額(税抜)	備考
株式会社小橋商会	11_6YBA2C	2,175,000円	
有限会社福西住宅設備	11_UNXL5M	2,175,000円	
中央建材	11_QY1TSA	辞退	
黒田水道工務店	11_726JB4	辞退	
株式会社木村産業	11_ME8CJ2	2,175,000円	くじにより落札
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年8月27日

工事等名称	庁舎遮熱フィルム貼工事		NO. 31	
種別	建築	施行年度	令和6年度	
施行場所	泉大津市東雲町9番12号		契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年1月31日 まで		担当課	資産活用課
入札日時	令和6年8月20日 午前10時30分			
工事等の概要			契約の相手方	
庁舎遮熱フィルム貼工事 2・3・4・5階(材工) 296㎡			商号(名称)	
			株式会社 アネスト	
			住所	
			泉大津市池園町6-7	
			契約金額(税込)	
		3,390,200円		
予定価格	3,351,000円(税抜)		契約日	令和6年8月26日
最低制限価格	3,082,000円(税抜)		仮契約日	
入札状況				
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	備考		
由樹建設株式会社 11_JI2GH8	3,082,000円			
久井建設工業株式会社 11_KAUSFH	不参加			
花田建設株式会社 11_GAPNKS	3,082,000円			
株式会社アネスト 11_G8T4CI	3,082,000円	くじにより落札		
有限会社ウイード 11_OIZJFG	3,082,000円			
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。				
指名又は随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
第1回 変更契約	概要			
	変更後工期			
	変更後契約額			
	変更契約日			
第2回 変更契約	概要			
	変更後工期	(変更理由)		
	変更後契約額			
	変更契約日			

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年8月27日

工事等名称	令和6年度泉大津市都市公園施設整備工事(その2)		NO. 33
種別	造園		施行年度 令和6年度
施行場所	泉大津市千原町2丁目地内 畦田公園		契約方法 指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和7年3月14日まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和6年8月20日 午前11時30分		
工事等の概要			契約の相手方
公園施設等撤去・移設工 1式、植栽工 1式、 給排水設備工 1式、電気整備工 1式、 園路広場整備工 1式、遊戯等施設設置工 1式、 建築施設内外装改修工 1式			商号(名称)
			株式会社 タイキ
			住所
			大阪市天王寺区寺田町1丁目1番2号
			契約金額(税込)
			64,887,900円
予定価格(税抜)	65,175,000円(税抜)		契約日 令和6年8月26日
最低制限価格(税抜)	58,989,000円(税抜)		仮契約日
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)		備考
大阪造園土木株式会社 12_1P5KOJ		無効	
関西植木株式会社 12_TIAS8Z		辞退	
阪神園芸株式会社 大阪支店 12_1BITZ0		辞退	
グリーンシステム株式会社 12_QUG308	58,989,000円		
株式会社グリーンプランニング 12_0A97CI		辞退	
株式会社 ウラタ 12_CJAVOS		辞退	
株式会社 タイキ 12_ER5LXG	58,989,000円		くじにより落札
株式会社理研グリーン 大阪支店 12_LPJMC1		辞退	
京阪園芸株式会社 12_GWU8KL		辞退	
高橋園芸株式会社 12_SMEPQY		無効	
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は 随意契約 理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		

令和6年度 請負工事等入札及び契約に関する公表調書

令和6年8月27日

工事等名称	令和6年度泉大津駅前通り線用地補償総合技術業務委託		NO. 34
種別	委託	施行年度	令和6年度
施行場所	泉大津市若宮町地内	契約方法	指名競争入札
工期等	契約締結日から 令和8年3月23日 まで		担当課 都市づくり政策課
入札日時	令和6年8月20日 午後1時00分		
区分所有建物敷地公共用地交渉等 2件		工事等の概要	
		契約の相手方	
		商号(名称)	
		株式会社中央クワイエット関西支店	
		住所	
		大阪市淀川区西中島一丁目15番2号	
		契約金額(税込)	
		37,045,800円	
予定価格	56,130,000円(税抜)	契約日	令和6年8月26日
最低制限価格	33,678,000円(税抜)	仮契約日	
入札状況			
指名業者名(申請番号)	第1回入札金額(税抜)	第2回入札金額(税抜)	備考
日本振興株式会社 14_XZ7PJM	33,678,000円		
阪高プロジェクトサポート株式会社 14_TM7WP2	42,380,000円		
株式会社NISSO 大阪支店 14_NUFPQK	辞退		
株式会社国土開発センター 大阪支店 14_USFHTX	33,678,000円		
株式会社間瀬コンサルタント大阪支店 14_RJQ9W4	56,100,000円		
株式会社西播設計 大阪支店 14_15TUEY	無効		
大阪エンジニアリング株式会社 14_BW9JOC	56,130,000円		
株式会社中央クワイエット 関西支店 14_JAD7VK	33,678,000円		くじにより落札
株式会社倉田総合鑑定 大阪支店 14_O6CAF4	辞退		
日本工営都市空間株式会社 大阪支店 14_W3CRQP	33,678,000円		
株式会社エイト日本技術開発 関西支店 14_QZWE75	辞退		
株式会社上智 大阪支店 14_5MLWCU	辞退		
※当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。			
指名又は随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
第1回 変更契約	概要		
	変更後工期		
	変更後契約額		
	変更契約日		
第2回 変更契約	概要		
	変更後工期	(変更理由)	
	変更後契約額		
	変更契約日		